Приложение № 1 

к договору № _______ от _____________2021 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт «Ремонт и окраска фасада» на территории ООО «СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ»

	№
	Перечень основных данных и требований
	Характеристика

	1. 
	Заказчик
	ООО «СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ»

	2. 
	Проектная организация 
	По результатам проведения конкурса

	3. 
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	4. 
	Краткая техническая характеристика объектов капитального ремонта


	Общее количество домов - 1
г. Норильск, район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 13
-год ввода в эксплуатацию 1986 г.,

-серия 84,

-количество подъездов 2,

-количество этажей 9,
- материал стен-керамзитобетонные панели,

- крыша мягкая, 
-общая площадь 3 641.0 м²,

-площадь фасада 3 477.0 м²

	5. 
	Сроки выполнения работ
	Общий срок выполнения работ по настоящему Договору: начало работ 21.06.2021 года, окончание работ 25.07.2021 года. Сроки начала и окончания отдельных этапов работ на соответствующем объекте определяются графиком производства работ.

	6. 
	Источники финансирования.
	Предоставление субсидий по управляющим организациям и товариществам собственников жилья на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по проведению капитального ремонта многоквартирных домов жилищного фонда муниципального образования город Норильск в рамках мероприятий ПОДПОГРАММЫ 2 "Организация  проведения  ремонта многоквартирных домов" муниципальной программы "Реформирование и модернизация  жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" на 2021 год

	7. 
	Основания для проектирования
	Градостроительный кодекс РФ; Жилищный кодекс РФ; Закон Красноярского края от 27 июня 2013 года №4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края»; постановление Администрации города Норильска Красноярского края № 303 от 19.06.2009г.

	8. 
	Стадийность разработки проектной документации
	Проектную документацию выполнить в одну стадию:

Рабочая документация (РД)

	9. 
	Исходные данные
	Все недостающие исходные данные Подрядчик получает самостоятельно 

	10. 
	Основные требования к градостроительным, архитектурным решениям, конструктивным решениям, благо-устройству, применяемым материалам и инженерному оборудованию, требования к качеству документации
	Работы по фасаду:

· очистка поверхности фасадов гидроструйным аппаратом;

· отбивка штукатурки с поверхности стен;

· герметизация межпанельных стыков стеновых панелей;

· протравка поверхности стен;

· огрунтовка поверхности стен;

· армирование швов, трещин сеткой стеклотканной;

· улучшенная штукатурка фасада;

·  сплошное выравнивание штукатурки стен;

·  шпатлевание стен;

· окраска фасада в соответствии с колористическим решением паспорта фасада.
   Работы по окнам:

· демонтаж деревянных заполнений оконных проемов подъездов МКД;

· демонтаж оконных водоотливов по всему МКД;

· улучшенная штукатурка фасадов (откосы);

· установка оконных блоков из ПВХ профилей (в соответствии с требованиями эксплуатации в условиях Крайнего Севера);

· установка оконных водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием;

· простая масляная окраска ранее окрашенных поверхностей оконных заполнений жилых помещений с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% в соответствии с принятыми цветовыми решениями.
  Работы по входным группам:

· демонтаж деревянных заполнений дверных проемов;

· монтаж входных металлических дверных блоков (утепленных с антивандальным покрытием без замков, с усиленными защитными функциями, соответствующих требованиям ГОСТ 31173-2016 «Блоки дверные стальные. Технические условия» и применимы к эксплуатации в условиях Крайнего Севера) с применением материалов с повышенным классом огнестойкости;
· ремонт штукатурки откосов;
· разборка металлических ограждения крылец;
· устройство металлических ограждений крылец;
· масляная окраска металлических ограждений крылец;

· ремонт бетонных ступеней входной группы; 

· ремонт бетонной стяжки крылец входной группы.
   Ремонт железобетонных плит подъездных козырьков и балконов 9 этажей:

· разборка мелких покрытий из листовой стали;

· разборка покрытий из рулонных материалов;

· устройство выравнивающих цементных стяжек;

· огрунтовка основания;

· устройство гидроизоляции в два слоя из наплавляемых материалов с примыканием к стенам;

· герметизация швов герметиком;

· устройство фартука из оцинкованной листовой стали (отливов).
  Работы по кровле:

· ремонт металлических парапетных решеток;

· смена кровельных свесов;

· окраска масляными составами кровельных свесов и парапетных решеток.
   Ремонт цокольной забирки:

· кладка отдельных участков кирпичных стен;

· оштукатуривание кирпичной кладки;

· огрунтовка поверхности стен;

· демонтаж конструкций дверей (лазы);

· монтаж металлических конструкций (лазы).

	11. 
	Объем проектно-сметной документации:  


	- Разработка проектно-технических решений (рабочей документации) направленных на проведения работ по капитальному ремонту и окраске фасада;
- Подготовка сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома;

-  Прохождение государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома.

- Подтверждение районного коэффициента и северных надбавок в соответствии с п.3.15 Методических указаний к СБЦ утвержденных приказом Минрегиона РФ от 29.12.2009 № 620. 

	12. 
	Перечень разделов рабочей документации по каждому объекту в соответствии с заданием:
	1. Заключение об обследовании,
2. Пояснительная записка,
3. Архитектурные решения,
4. Конструктивные и объемно-планировочные решения,
5. Сметная документация, 
6. Проект организации капитального ремонта, в объёмах, необходимых для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества.

	13. 
	Требование к составу рабочей документации, включая сметную документацию


	1. Выполнить предварительное обследование объекта с составлением акта обследования.
2. Согласовать с Заказчиком после проведения обследования применяемые материалы и конструктивные решения до начала проектирования.
3. Рабочую документацию с рабочими чертежами капитального ремонта «ремонт и окраска фасада» жилого дома выполнить согласно МДС 13-1.99 (М2004) в составе:
В объем разрабатываемого проекта должны включаться:

 - Обмерочные чертежи.
 2. Предусмотреть в техническом отчете по результатам обследования:

- характеристику объекта;

- выявленные дефекты, скрытые дефекты;
- фотографии объекта, дефектов конструкций и последствий;

- выводы по результатам обследования;

 3. Общая пояснительная записка, включающая в себя:

- описание и обоснование принятых технических решений;

- требования к качеству и приёмке работ;

- антикоррозийные мероприятия;

- мероприятия по противопожарной безопасности при производстве работ;

- техника безопасности строительных работ и охрана труда;

- мероприятия по охране окружающей среды;
- общие организационные вопросы;
- теплотехнический расчет.

4. Архитектурные решения:

- планы.
5. Конструктивные и объёмно-планировочные решения:

- характерные разрезы и сечения;

- детальная проработка узлов, разрезов и сечений;

- ведомость оборудования, изделий и материалов;

6. Проект организации капитального ремонта, в объёмах, необходимых для выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества.
7. Сметная документация на капитальный ремонт объекта: должна быть составлена по ТЕР-2001 - редакция, утвержденная приказом министерства строительства и архитектуры от 12.11.2010 № 237-о, включенных в федеральный реестр сметных нормативов: территориальные единичные расценки Красноярского края, с учетом положений, методики определения сметной стоимости строительства (реконструкции, капитального ремонта) объектов капитального строительства на территории Российской Федерации от 04.08.2020г. № 421/пр. В составе сметной документации выполнить локальные, объектный и сводный сметный расчеты. 

- Локальные сметные расчеты выполнить в текущих ценах на момент передачи проекта в государственную экспертизу. 

- Сводный сметный расчет должен быть в текущих ценах, на момент передачи проекта в государственную экспертизу. 

- Пересчет в текущий уровень цен выполнить путем применения индекса к полной сметной стоимости СМР, рекомендуемого Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края, на период разработки сметной документации и передачи ПСД в экспертизу.

	14. 
	Согласование проектной документации


	Перечень обязательных согласований, которые организуются подрядной организацией: 

- Подрядчик согласовывает документацию со всеми согласующими инстанциями. При наличии замечаний Подрядчик устраняет их и дорабатывает документацию в пределах общего срока выполнения работ по договору;

- до начала проектирования необходимо согласовать с Заказчиком «Основные положения для                  проектирования»: основные технические решения, применяемые материалы и оборудование; применяемые индексы пересчета сметной стоимости; разработанная проектная документация.

	15. 
	Требования к сборникам спецификаций  материалов и оборудования
	В составе документации отдельным томом выполнить сводные спецификации оборудования, изделий и материалов по системам, с указанием основных технических характеристик. В электронном виде (формат Excel) сводные спецификации оборудования изделий передаются Заказчику.

	16. 
	Необходимость проведения проверки достоверности определения сметной стоимости.
	Проектная организация в отношении разработанной проектно-сметной документации получает положительное заключение о достоверности сметной стоимости капитального ремонта. 

Стоимость затрат на получение положительного заключения о достоверности сметной стоимости капитального ремонта предусмотреть при составлении сводного сметного расчета.

	17. 
	Перечень Законодательных актов, технических и технологических регламентов(норм и правил) государственных стандартов.
	1. Градостроительный кодекс РФ от 29.02.2004 г. № 190-ФЗ (в редакции 2014 г.,
2. Федеральный закон РФ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ (в ред.2016 г.),
3. СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», 

4. СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция,
5. ФЗ-384 от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 

6. СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», 

7. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», 

8. ППБ-01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ», 

9. СП 64.13330.2011 СНиП II-25-80 «Деревянные конструкции»,

10. СП54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные»,

11. СП48.13330.2012 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства»,
12. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. часть1. Общие требования»,

13. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве часть2. Строительное производство»,

14. СП68.13330.2012 «СНиП 3.01.04-87 Правила приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов»,

15. ГОСТ 27751-2014» Надежность строительных конструкций. Основные положения»,

16. ГОСТ 21.1101-2014 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации,

17. СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»,

18.  СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий»,

19. ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»,

20. СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»,

21. ВСН 53-86(р) «Правила оценки физического износа жилых зданий»,

Нормативная и рекомендательная проектно-сметная документация, используемая при капитальном ремонте зданий

1. МДС 13-1.99 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий».

2. ВСН 61-89 «Реконструкция и капитальный ремонт жилых зданий. Нормы проектирования».

3. ВСН 58-88(р) «Положение об организации и проведения реконструкции, ремонта и технического обследования жилых домов, объектов коммунального хозяйства и социально-культурного назначения.

4. ВСН 41-85(Р) «Инструкция по разработке проектов организации и проектов производства работ».

	18. 
	Количество выдаваемой документации
	Передать в полном объеме Заказчику откорректированную по результатам Красноярской краевой государственной экспертизы, достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, согласованную Заказчиком, скомплектованную документацию в 2-х экземплярах на бумажном носителе, а также в электронном виде, в том числе сметный расчет в «Excel» и программе «Гранд-смета» (электронная версия должна полностью соответствовать документации, предоставленной в печатном виде). Подрядчик несет полную ответственность за достоверность предоставленной документации.

	19. 
	Особые условия
	В рабочем порядке


