Приложение № 2 
к договору № _______от ____________2021 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту и окраске фасадов общего имущества МКД

на территории ООО "СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ" город Норильск 
1. Общие положения:

· Вид работ: ремонт и окраска фасадов МКД
· Период выполнения работ: приступить к выполнению работ после разработки, согласования и утверждения в установленном порядке проектно-сметной документации, с получением положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального ремонта не позднее 01 мая 2021 года; окончить все виды работ не позднее 01 октября 2021 года.
·  Объект: г. Норильск, ул. Норильская, д.22
·  Условия выполнения работ: в полном соответствии с условиями Договора, требованиями настоящего технического задания и проекта.
2. Общие требования к "Подрядчику" при производстве работ: 

· Производство работ выполнять в соответствии с Правилами, по охране труда при работе на высоте, утвержденными приказом Минтруда России от 28.03.2014г. № 155н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте". Подрядчик должен руководствоваться действующими строительными нормами и правилами: СП 48.13330.2011 «Организация строительства», СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». 
· "Подрядчику" необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося жилого дома. Согласно Закону Красноярского края о внесении изменений в статьи 1.1 и 1.3 Закона края "Об Административных правонарушениях" работы, возможно, производить с 9-00 до 22-00 в будни и в субботу, воскресенье – выходной. 
· Работы выполняются из материалов "Подрядчика". Все материалы, инструменты, используемые при выполнении работ, должны соответствовать нормативным требованиям, иметь все необходимые сертификаты качества, сертификаты соответствия, удостоверяющие их качество.
· На объекте подрядная организация ведет общий журнал производства работ КС-6 и выполняет полный пакет исполнительной документации.
· При выполнении приёмочного контроля подлежат освидетельствованию скрытые работы. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ и приемки "Заказчиком", в противном случае "Заказчик" вправе требовать от "Исполнителя" вскрыть любую часть работ, а затем восстановить их за счет средств "Подрядчика".
· Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания акта о приёмке в эксплуатацию рабочей комиссией законченной ремонтом части (очереди) жилого здания.
· Для официального подключения переносного электрического оборудования (необходимого для проведения работ) с обязательствами согласно законодательству, "Подрядчик" обязан подать заявку на технические условия и заключения договора электроснабжения с АО «НТЭК» в установленном порядке. Самовольное подключение вышеуказанного оборудования, без документального оформления и расчета  энергообеспечения по выполняемым работам на объекте, с учетом используемых мощностей,  запрещается.
· Установка прибора учета и подача напряжения  производится после предоставления пакета необходимых документов и выполнения пунктов, прописанных в технических условиях на подключение к электрическим сетям.

· Мусор складируется в мешках на улице в месте, не препятствующем передвижению жителей МКД и транспортных средств. Вывоз мусора осуществлять ежедневно.
2.1.  Работающие на высоте рабочие должны иметь:
- квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ;
- испытанное специальное снаряжение (страховочные пояса и веревки), спецодежду, спецобувь;
- специальный исправный инструмент.

3. Организация и порядок оказания услуг:
3.1. Перед началом работ "Подрядчик" разрабатывает и согласовывает с "Заказчиком" и дорожными службами Проект производства работ, включающий в себя технологические указания, меры безопасности, ситуационный план и схему движения;
3.2. "Подрядчик" обязуется на основании разработанной, согласованной, утвержденной к производству работ, получившей положительное заключение государственной экспертизы, содержащее оценку сметной стоимости капитального строительства в Краевом государственном автономном учреждении «Красноярская краевая государственная экспертиза» (КГАУ «ККГЭ»), проектно-сметной документации, в установленные договором сроки, выполнить следующие работы:
Работы по фасаду:

· очистка поверхности фасадов гидроструйным аппаратом;

· отбивка штукатурки с поверхности стен;

· герметизация межпанельных стыков стеновых панелей;

· протравка поверхности стен;

· огрунтовка поверхности стен;

· армирование швов, трещин сеткой стеклотканной;

· улучшенная штукатурка фасада;
·  сплошное выравнивание штукатурки стен;
·  шпатлевание стен;

· окраска фасада в соответствии с колористическим решением паспорта фасада.
Работы по окнам:

· демонтаж деревянных заполнений оконных проемов подъездов МКД;

· демонтаж оконных водоотливов по всему МКД;

· улучшенная штукатурка фасадов (откосы);

· установка оконных блоков из ПВХ профилей (в соответствии с требованиями эксплуатации в условиях Крайнего Севера);

· установка оконных водоотливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием;

· простая масляная окраска ранее окрашенных поверхностей оконных заполнений жилых помещений с подготовкой и расчисткой старой краски до 10% в соответствии с принятыми цветовыми решениями.
Работы по входным группам:

· демонтаж деревянных заполнений дверных проемов;

· монтаж входных металлических дверных блоков (утепленных с антивандальным покрытием без замков, с усиленными защитными функциями, соответствующих требованиям ГОСТ 31173-2016 «Блоки дверные стальные. Технические условия» и применимы к эксплуатации в условиях Крайнего Севера) с применением материалов с повышенным классом огнестойкости;
· ремонт штукатурки откосов;
· разборка металлических ограждения крылец;
· устройство металлических ограждений крылец;
· масляная окраска металлических ограждений крылец;
· ремонт бетонных ступеней входной группы; 
· ремонт бетонной стяжки крылец входной группы.

Ремонт железобетонных плит подъездных козырьков и балконов 9 этажей:

· разборка мелких покрытий из листовой стали;
· разборка покрытий из рулонных материалов;
· устройство выравнивающих цементных стяжек;
· огрунтовка основания;
· устройство гидроизоляции в два слоя из наплавляемых материалов с примыканием к стенам;
· герметизация швов герметиком;
· устройство фартука из оцинкованной листовой стали (отливов).
Работы по кровле:

· ремонт металлических парапетных решеток;

· смена кровельных свесов;

· окраска масляными составами кровельных свесов и парапетных решеток.
Ремонт цокольной забирки:

· кладка отдельных участков кирпичных стен;
· оштукатуривание кирпичной кладки;
· огрунтовка поверхности стен;
· демонтаж конструкций дверей (лазы);

· монтаж металлических конструкций (лазы).
3.3. При выполнении ремонтных работ сохранить реперные марки и вентиляционные шахты технических подполий.

3.4. Работы по окраске фасада выполняются в соответствии с согласованным управлением архитектуры и градостроительства Администрации города Норильска колористическим решением паспорта фасада, фасадной краской ALPA Facad.
3.5. Работы по окраске деревянных заполнений выполняются красками для наружных работ, пригодные для эксплуатации в условиях Крайнего Севера, экологически безопасными, в соответствии с колористическим решением паспорта фасада.

·  При производстве работ должны быть предприняты меры предосторожности, особое внимание уделить: 
       -исключить самопроизвольное падение вышерасположенных незакрепленных конструкций, материалов, оборудования;
- своевременному удалению торчащих штырей, арматуры, острых кромок;
- ограждению входных групп;
       - сохранность общедомового имущества (кровель, кровельных ограждений, фасада, окон, оконных отливов и т.д.);  
       -  сохранность имущества граждан (транспортные средства и др.). 

·  Категорически запрещается производить работы на высоте:
     - при скорости ветра 15 м/с и более;
     - при выпадении атмосферных осадков;
     - в случаях, исключающих видимость в пределах фронта работ;
     -нахождение кого-либо, кроме работающих, в зоне потенциально опасных производственных факторов (Приложение Г, СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования производства работ").
4. Порядок сдачи и приемки результатов услуг:
· Работы считаются принятыми после подписания Сторонами трехстороннего акта выполненных работ форма КС-2 (с подписанными актами на скрытые работы), справки о стоимости выполненных работ форма КС-3, Акта о приёмке в эксплуатацию рабочей комиссией законченной ремонтом части (очереди) жилого здания.  В случаях, когда работа выполнена с низким качеством, "Заказчик" вправе потребовать от "Подрядчика" обязательного устранения недостатков в установленный "Заказчиком" срок за счет средств "Подрядчика".

· "Заказчик" вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его дальнейшей эксплуатации и не могут быть устранены "Подрядчиком".
5. Требования по объему гарантий качества работ: в полном объеме на все виды работ.
6. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: не менее 5 (пяти) лет с момента подписания акта о приемке в эксплуатацию рабочей комиссией законченной ремонтом части (очереди) жилого здания.
· Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта после выполненного ремонта начинает действовать с момента подписания сторонами Акта о приёмке в эксплуатацию рабочей комиссией законченной ремонтом части (очереди) жилого здания. Если в гарантийный период на объекте обнаружатся дефекты, допущенные по вине "Подрядчика" и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то "Подрядчик" обязан их устранить в установленный Заказчиком срок за свой счет. При отказе "Подрядчика" от составления или подписания акта об обнаруженных дефектах и недоделках, для их подтверждения "Заказчик" проводит за счет "Подрядчика" квалифицированную экспертизу с привлечением специалистов, по итогам которой составляется соответствующий акт, фиксирующий затраты по исправлению дефектов и недоделок, для обращения в Арбитражный суд.

· "Подрядчик" обязан компенсировать все затраты "Заказчика", если при проведении работ или в течение гарантийного срока по вине "Подрядчика" был причинен ущерб.

	
	

	
	


