Форма 2п

СМЕТА № 01/24кр

на проектные (изыскательские) работы

г. Норильск, р-н Кайеркан, ул. Надеждинская 2 разработка ПСД сохранение устойчивости зданий жилищного фонда

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных

№ пп	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ	Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей	Расчет стоимости: (a+bx)*Kj или (стоимость строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена, руб.	Стоимость работ, руб.
1	2	3	4	5
Раздел 1. Проектные работы				
1	Жилые дома: пятиэтажные, 15256(м3)	СБЦП "Нормативы подготовки тех.документации для капремонта зданий и сооружений жил.-гражд. назначения (2012)" табл.1 п.1-5 (СБЦП05-1-1-5) *Котн=9,345%*	(275000+6*15256)*0,09345	34 253,00
Раздел 2. Обмерные работы				
2	Выполнение обмерных работ1 категории сложности для многоэтажных зданий: категория сложности здания I, высота здания до 14 м, 152,56(100 м3 строительного объема здания)	СБЦП "Обмерные работы и обследования зданий и сооружений (2016)" табл.2 п.1-11 (СБЦП25-2-2-1-1-11) *Котн=2,84%*	(243,2*152,56)*0,0284	1 054,00
	ВСЕГО по смете			
	Проектные работы: Капитальный ремонт зданий и сооружений ж/г назначения (2012)			14 797,00
	Итого Поз. 1			34 253,00
	Всего с учетом "Таб.11 п.1 Кусл-Здания и сооружения, возведенные на вечномерзлых, просадочных, набухающих грунтах, над горными выработками, в подтапливаемых районах с карстовыми и оползневыми явлениями К=1,2"			41 104,00
	Всего с учетом "СБЦП МУ(2009) п.1.4, Письмо Минрегионразвития № 27321-ИМ/08 от 24.10.2008 стадия Рабочая документация ПЗ=0,6 К=0,6"			24 662,00
	Всего с учетом "ОП п.1.9 При разработке технической документации по капитальному ремонту с использованием существующей технической (исполнительной) документации (до) К=0,6"			14 797,00
	Проектные работы: Обмерные работы и обследования зданий и сооружений (2016)			1 265,00
	Итого Поз. 2			1 054,00
	Всего с учетом "Гл.2.1 п.2.1.7, Таб.10 п.4 Выполнение работ в неотапливаемых зданиях или его частях (чердаки, кровли, фасады и др.) в неблагоприятный период года К=1,2"			1 265,00
	Итого			16 062,00
	Всего с учетом "Всего с учетом "Проектные работы. Индекс изменения сметной стоимости проектных работ на 4 квартал 2023 г. 5,6700"			91 072,00
	п.3.15 МУ СБЦ Коэффициент к базовым ценам на проектные работы, учитывающий дополнительные затраты организаций по выплате заработной платы 1,8			72 858,00
	Итого с учетом доп. работ и затрат			163 930,00
	Проверка достоверности сметной стоимости с учетом НДС			24 000,00
	ВСЕГО по смете			**187 930,00**

Главный инженер ООО "СЕВЕРНЫЙ УПРАВДОМ" С.Н. Енчик